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bodemkwallteitskaart met nota 

Geachte mevrouw J. van Beeck en de heer M. Sengers, 

Op basis van uw verzoek ontvangt u hierbij een offerte voor het uitvoeren van een aanvullende opdracht ten 
behoeve van het opstellen van een bodemkwallteitskaart met nota bodembeheer (verder BKK) voor de gemeente 
Woudenberg. 

Dienstverlening RUD inzake BKK Woudenberg 

Vraagstelling 
De gemeente ervaart binnen de gemeentegrens de beperkingen voor het grondverzet die voortvloeien uit het 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Regionaal bodembeleid in de vorm van een BKK biedt mogelijkheden om deze 
beperkingen voor een deel weg te nemen. De gemeente wil daarom een BKK laten opstellen. 

Doelstelling (voorstel) 
Het opstellen van een BKK die tot doel heeft de procedures vanuit het Bbk rond grondverzet te vereenvoudigen, 
afzetmogelijkheden van grond te verruimen en de kosten voor bodemonderzoeken en partijkeuringen te verlagen. 

Resultaat 
Een door de Raad goedgekeurde BKK die voldoet aan bovenstaande doelstelling en geaccordeerd is door de 
omliggende gemeenten. De omliggende gemeenten hebben bodemkwaliteitskaarten die binnenkort worden 
geactualiseerd. 

Door vaststelling van de BKK wordt bereikt dat grond zonder bodemonderzoek of partijkeuring elders binnen de 
gemeente, maar ook bij de BKK aangesloten gemeenten, kan worden toegepast op een terrein met een 
vergelijkbare of slechtere bodemkwaliteit. Dit levert besparingen op in tijd en geld. 
Een BKK biedt de gemeente de mogelijkheid om het bodembeleid af te stemmen op de wensen van de gemeente 
(maatwerk). Denk daarbij aan eisen aan bodemvreemd materiaal in de toe te passen grond. Onder het generieke 
beleid is de toepassingseis gesteld op maximaal 20%. Het kan wenselijk zijn om deze eis voor bepaalde 
toepassing aan te scherpen bijvoorbeeld bij toepassing van grond in tuinen of plantsoenen. 
De gemeente kan er voor kiezen om op basis van de BKK vrijstellingen te geven voor onderzoeksplicht bij 
bouwvergunningen. Dit resulteert in lagere kosten voor de gemeente en initiatiefnemers bij de voorbereiding van 
bouwprojecten. 

Het laten opstellen van een BKK vraagt om een eenmalige investering. Na het vaststellen van de documenten 
moet de gemeente deze eens in de vijfjaar laten actualiseren. De praktijk leert dat de kosten die gemoeid zijn 
met het opstellen en actueel houden van de BKK ruimschoots gecompenseerd worden door de besparing op 
onderzoekskosten. Het volgende voorbeeld illustreert dit. 

Elf gemeenten en de provincie werken samen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. 
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg, provincie Utrecht 



Een realistische bedrag voor het opstellen van een BKK voor de gemeente Woudenberg ligt in een ordegrootte van 
€ 40.000,-. Voor dit bedrag kunnen bijvoorbeeld 20 pattijkeuringen en 5 bodemonderzoeken op bouwpercelen 
met een klein oppervlak worden uitgevoerd. Het is aannemelijk dat deze aantallen binnen één jaar en zeker 
binnen twee jaar nodig zijn voor de realisatie van grondgebonden projecten. De kosten van de actualisatie 
bedragen enkele duizenden euro's per 5 jaar en zijn snel terug verdiend. 

Aanpak 

De gemeente overweegt om het tot stand komen van de BKK te laten verzorgen door de RUD Utrecht. 

De RUD stelt voor om hiertoe de volgende stappen te doorlopen: 

1. Overeenstemming inhoud opdracht 
• Vaststellen wensenpakket gemeente 
• Werk-/rolverdeling tijdens opstellen BKK 
• Doelstelling BKK 
• Planning 
• Kosten 
2. Aanbesteding BKK met nota bodembeheer 
• Opstellen aanbestedingsdocumenten 
• Beoordelen inschrijvingen en opdrachtverlening 

3. Opstellen BKK met nota bodembeheer 
• Startoverleg met gemeente, RUD en opdrachtnemer 
• Inventarisatie bodemgegevens 
• Maken gegevensbestand op basis van beschikbare onderzoeksresultaten 
• Analyse gegevensbestand en indeling homogene zones 
• Concept rapportage 
• Overleg 
• Definitieve rapportage 

4. Goedkeuringsprocedure 
Opstellen raadsvoorstel 

• Goedkeuring door de Raad 
• Afstemming omliggende gemeenten/Odru over regionale accordering 

5. Implementatie 

• Presentatie BKK en nota voor de betrokken interne afdelingen 

Aanbieding 
Taakverdeling 
De RUD Utrecht biedt de gemeente Woudenberg aan gebruik te maken van de kennis en ervaring en de personele 
capaciteit die bij de RUD beschikbaar is. De medewerkers van de RUD kunnen flexibel worden ingezet. Om de 
continuïteit te waarborgen is het echter raadzaam om de bovenstaande stappen niet verder op te knippen. Als de 
gemeente ervoor kiest de RUD in te schakelen, ligt voor de hand om de bovenstaande stappen 1, 2 en 3 bij de 
RUD onder te brengen. De gemeente kan de stappen 4 en 5 verzorgen, maar er ook voor kiezen om deze onder 
te brengen bij de RUD. 
De RUD stelt voor om voorafgaand aan een definitieve overeenkomst, nadere afspraken te maken over de 
personele invulling en onderlinge taakverdeling. 

Opdrachtverlening adviesbureau en kostenbeheersing 
Wij stellen voor om medewerkers van de RUD de aanbesteding te laten verzorgen, uiteraard in samenspraak met 
een medewerker van de gemeente Woudenberg. Dit geldt ook voor de aansturing van het adviesbureau tijdens de 
projectuitvoering. De RUD treedt zo op als gedelegeerd opdrachtgever. Het feitelijke opdrachtgeverschap en 
daarmee de rol van financier ligt bij de gemeente. 
Dit vraagt om een zorgvuldige communicatie tussen de projectleider van de RUD en de betrokken medewerker 
van de gemeente. Als basisregel geldt dat beslissingen over meerwerk niet genomen kunnen worden zonder 



goedkeuring door de gemeente. De projectleider van de RUD moet ervoor zorgen dat geen meerwerk door het 
adviesbureau wordt geclaimd zonder schriftelijke afspraak vooraf. Uiteraard zorgt de projectleider er ook voor dat 
de projectkosten die de RUD maakt niet zonder afspraak met de gemeente worden overschreden. 

Kostenbepalende factor: opstellen dataset BKK 
De BKK wordt gebaseerd op statistisch bewerkte resultaten van bodemonderzoeken die binnen de gemeentegrens 
zijn uitgevoerd. Er zijn ca. 450 rapporten van bodemonderzoeken analoog beschikbaar. Niet duidelijk is welk deel 
van de onderzoeken informatie bevat die bruikbaar is voor het opstellen van een BKK. Immers alleen onderzoeken 
op niet verdachte locaties die niet ouder zijn dan vijfjaar komen hiervoor in aanmerking. Ook is niet duidelijk of 
en zo ja van welk deel van de bruikbare onderzoeken digitale informatie beschikbaar is (bodemopbouw en 
analyseresultaten) en of deze informatie gebiedsdekkend verdeeld is. 
De aanwezigheid van voldoende bruikbare onderzoeksresultaten en wijze waarop deze informatie ontsloten moet 
worden zijn kostenbepalende factoren voor het opstellen van de BKK. In een ongunstige situatie kan het nodig 
zijn om aanvullend bodemonderzoek uit te laten voeren waardoor de kosten voor het opstellen van de BKK zullen 
stijgen. 

Go / no go momenten 
Er van uitgaande dat de RUD de aanbesteding doet stellen wij de volgen werkwijze voor: 

a) RUD stelt de aanbestedingsdocumenten op en bespreekt deze met de gemeente; 
b) Drie adviesbureaus worden gevraagd een aanbieding te doen (voorstel: LievenseCSO, Anteagroup en 

RHDHV); 
c) RUD beoordeelt de inschrijvingen op basis van EMVI-criteria en legt de als best beoordeelde aanbieding 

voor aan de gemeente. De gemeente krijgt zo een eerste gelegenheid een beslissing te nemen over het 
al dan niet voortzetten van het project. 

Een tweede moment volgt na analyse van de beschikbare onderzoeksgegevens door het adviesbureau en duidelijk 
is of en zo welk bedrag aan meerwerk nodig is voor aanvullend bodemonderzoek. 

Bij het stopzetten van het project moet de gemeente rekening houden met de verrekening van kosten die 
voorafgaand aan het stopzetten van de werkzaamheden zijn gemaakt. 

Kosten 
Het gehanteerde uurtarief voor werkzaamheden vanuit de RUD bedraagt € 65,- excl. BTW. Het totaalbedrag voor 
de inzet van medewerkers van de RUD om het project aan te sturen ramen wij op € 15.080,-. De gemeente 
Woudenberg kan beslissen om de 'bestuurlijke begeleiding naar besluitvorming' zelf op te pakken, dit komt neer 
op een bedrag van € 2.600,-. Daarnaast wordt een deel van de werkzaamheden uitbesteed aan een adviesbureau. 
Het bedrag voor deze inzet ramen wij op € 27.000,-. Dit is een ruwe schatting. Het daadwerkelijke bedrag zal 
blijken uit de aanbesteding. Het totale bedrag op basis van de raming komt daarmee op € 42.080,-. exclusief 
BTW. Indien aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is, zullen wij hierover contact met de gemeente 
Woudenberg opnemen. Een specificatie van de kosten is opgenomen in de bijlage. 

Zoals besproken zal onze declaratie plaatsvinden op basis van werkelijk geleverde producten en/of werkelijk 
gerealiseerde uren, tenzij anders is overeenkomen. Indien bij ons de verwachting bestaat dat er meer tijd nodig is 
voor het project dan is begroot onder verwachte uren inzet, zullen wij u hierover tijdig informeren en dit met u 
afstemmen, voordat een overschrijding van uren plaatsvindt. 

Indien wij een verplichtingnummer dienen op te nemen in onze facturatie, dan ontvangen wij deze graag zo 
spoedig mogelijk. 

De betreffende dienstverlening wordt door tekening van deze aanbieding als een wederzijdse overeenkomst 
bekrachtigd. We verzoeken u dan ook het ondertekend exemplaar te retourneren. 

De contactpersoon van de RUD Utrecht voor deze opdracht is Jeroen Kemper, telefoonnummer: 06-11732721 of 
e-mail: i.kernper^rudutrecht.nl. 



Met vriendelijke groet, 
RUD Utrecht 

Voor akkoord, 
burgemeester en wethouders van Woudenberg, 
namens dezen, 

Titia Cnossen-Looijenga 
Datum: 

Bijlage: kostenraming 



Tijdsbesteding (Uren) Kosten 
Inzet RUD Administratieve 

ondersteuning 
Oriëntatie 44 4 € 3120,00 
Inhoud opdracht, vooroverleg, 
offerte 
Inventarisatie regionaal beleid 
Overleg Odru 
Afstemming/overleg gemeente 

Aanbesteding 52 8 € 3.900,00 
Opstellen aanbestedingsleidraad 
Opstellen opdrachtomschrijving 
Afstemming gemeente 
Beoordeling inschrijvingen 
Opdrachtverlening 

Uitvoering 64 8 € 4.680,00 
Startoverleg/voortgangsoverleg 
Aansturing 
Beoordelen concept zone-indeling 
Beoordelen concept en eindrapport 

Adviesbureau 
- Voorbereiding € 2.500,00 
- Gegevensinventarisatie € 3.000,00 
- Opstellen gegevensbestand € 6.000,00 
- Opstellen BKK (concept) € 8.000,00 
- Opstellen nota (concept) € 4.000,00 
- Definitief maken € 1.500,00 
- Overleggen (4 x) € 2.000,00 
Subtotaal € 27.000,00 

Bestuurlijke begeleiding naar 
besluitvorming 
Opstellen concept raadsvoorstel 8 € 520,00 
Bijwonen raadsvergadering 4 € 260,00 
Afstemming aangesloten 
gemeenten 16 

€ 1.040,00 

Presentatie gemeentelijke 
afdelingen 12 

€ 780,00 

Subtotaal € 2.600,00 
Totaal 200 20 € 41.300,00 


